



PROVINCIA DI LECCE
LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

C. R. 612

Atto di determinazione n 227 del 17/10/2014

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.P. 361 (TRONCO COMPRESO TRA LA S.P. 69 E LA S.P. 198) E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO" NELL'ABITATO DI COLLEPASSO - LOTTO CIG 0534324°1A. SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE IN MURATURA E DELL'INGRESSO RELATIVI ALL'IMMOBILE DENOMINATO "MASSERIA GRANDE" IN AGRO DI COLLEPASSO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Riepilogo Contabile

Esercizio 2014

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE:

- la S.P. 361 “Maglie – Collepasso” è interessata dai “Lavori di adeguamento della S.P. 361 (tronco compreso tra la s.p. 69 e la s.p. 198) e sistemazione della viabilità di servizio” che prevedono la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della S.P. 69 per Casarano, in località Masseria Grande;
- con Contratto n° 27194 del 10/05/2012 i lavori sono stati appaltati all'impresa Tecnologie Stradali Srlu da Canello ed Arnone (CE);
- a seguito del sequestro giudiziario eseguito dalla Procura della Repubblica di Lecce di una fascia di terreno prospiciente il muro di recinzione e le colonne di accesso alla proprietà privata “Masseria Grande”, i lavori principali sono stati sospesi;
- in data 29/09/2014, il Comando di Polizia Municipale di Collepasso, in ottemperanza a quanto autorizzato e alle disposizioni della Procura della Repubblica di Lecce, ha proceduto alla rimozione dei sigilli dell'area sottoposta a sequestro insistente nell'ambito del fondo denominato “Masseria Grande”, di proprietà dell'omonima società;
- a seguito della rimozione dei sigilli, questo Servizio, prima di procedere alla prosecuzione dei lavori previsti in progetto, deve provvedere alla rimozione e al ricollocamento delle colonne di ingresso alla proprietà, nonché della ricostruzione del preesistente muro di cinta lungo circa m 70,00 in corrispondenza dell'immobile denominato “Masseria Grande” sito in Collepasso, nel rispetto delle norme del Codice della Strada;

Considerato che:

- è necessario procedere all'effettuazione dei lavori in premessa avvalendosi di imprese qualificate nel settore dell'edilizia, nel rispetto delle norme di settore e del Regolamento dei Contratti dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 37 del 29/06/2011;
- che ai fini dell'affidamento delle suddette lavorazioni, l'individuazione del contraente deve avvenire con la procedura più breve consentita dalla norma, attesa la necessità di riprendere con urgenza le lavorazioni del contratto principale;
- ai fini di detto affidamento i tecnici del Servizio hanno redatto gli elaborati occorrenti;
- che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la stipulazione del contratto deve essere

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato, inoltre, che la procedura rientra nelle previsioni di spesa relativa a fondi già stanziati in bilancio;

VISTO l'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i;

D E T E R M I N A

- 1) **Prendere atto**, approvandoli, degli atti predisposti dai tecnici del Servizio ai fini dell'esecuzione dei lavori e consistenti in relazione, planimetria, schema di lettera contratto con elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 2) **Prendere atto** che, ai fini dell'affidamento, ricorrono i presupposti di urgenza ai fini dell'applicazione dell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 3) **Stabilire che:**

il fine dell'Ente è di procedere all'affidamento dei *“Lavori di sistemazione della recinzione in muratura e dell'ingresso relativi all'immobile denominato “Masseria Grande” in agro di Collepasso”*;

 - l'oggetto del contratto riguarderà l'esecuzione dei lavori sopra indicati e che tutte le relative clausole riportate nella lettera contratto sono da ritenersi essenziali;
 - l'importo a base di affidamento è pari ad **€39.500,00** comprensivo di oneri, IVA e spese;
 - la durata dell'incarico in caso di affidamento è stabilita preventivamente in giorni 30 (trenta) di cantiere, fatti salvi eventuali differenti correlati all'andamento del cantiere stesso;
 - la scelta del contraente avverrà in ragione del prezzo offerto;
- 4) **Stabilire** altresì che all'individuazione del contraente, si provvederà previa indagine di mercato, invitando a presentare offerta ad un numero non inferiore a 15 ditte inserite nell'apposito “Albo fornitori della Provincia di Lecce”, secondo le procedure dell'Ente;
- 5) **Fare fronte** alla spesa complessiva dei lavori stabiliti in €39.500,00 comprensivo di oneri, IVA e spese come per legge, utilizzando l'imp. n. 3553/2 del 03/12/2009 sul Cap. n. 78766/050 “Rettifica curva sulla S.P. 361 e realizzazione di un incrocio a rotatoria per Cutrofiano finanziata dallo Stato (ex DPCM 22/12/2000)”, del corrente esercizio, gestione residui;
- 6) **Stabilire** che il perfezionamento della procedura di aggiudicazione resterà subordinato al conseguimento di tutti i consensi e delle autorizzazioni da parte dei soggetti interessati;

7) **Trasmettere** copia del presente provvedimento, al Dirigente del Servizio Appalti e Espropri, nell'ottica della collaborazione tra uffici, ai fini dell'attivazione, con immediatezza, delle procedure di gara, secondo le indicazioni riportate nel presente atto.

SERVIZIO VIABILITA'
IL DIRIGENTE
(Ing. Stefano ZAMPINO)

Allegati: schema di lettera contratto

Altri documenti depositati presso il Servizio Viabilità

Estensore: M. Coribello